
Comune di CAMPOBELLO DI LICATA

Provincia Agrigento

Oggetto   :

Stazione appaltante :

Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico - Scuola Elementare G. Marconi a Campobello di
Licata

Comune di Campobello di Licata

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA



VI Area Funzionale  L.L. PP. e Manutenzioni Pag.1

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

1 23.1.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi p

190.00*9.90 1.881,000
54.00*4.80 259,200

          SOMMANO   m² = 2.140,200 7,11 15.216,82

2 23.1.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di

190.00*9.90 1.881,000
54.00*4.80 259,200

          SOMMANO   m² = 2.140,200 1,02 2.183,00

3 23.1.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di

190.00*9.90 1.881,000
54.00*4.80 259,200

          SOMMANO   m² = 2.140,200 3,25 6.955,65

4 21.1.11
Rimozione di intonaco interno od

191.40*9.90 1.894,860
54.00*4.80 259,200

          SOMMANO   m² = 2.154,060 10,50 22.617,63

5 21.1.17
Rimozione di infissi interni od esterni

81.00*1.20*2.10 204,120
8.00*2.00*2.20 35,200
18.00*0.80*2.10 30,240
3.00*1.80*2.50 13,500
2.00*1.50*2.50 7,500
1.00*1.50*3.00 4,500

          SOMMANO   m² = 295,060 14,20 4.189,85

6 PA.008
Rimozione apparecchi di riscaldament -

70 70,000

          SOMMANO   cad = 70,000 20,50 1.435,00

7 21.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del

2154.06*0.05 107,703

          SOMMANO   m³ = 107,703 24,70 2.660,26

8 21.5.20.3
Fornitura di tegole occorrenti nuove te

333 333,000

          SOMMANO   m² = 333,000 20,40 6.793,20

9 21.5.18
Revisione di manto di tegole con

1110.00 1.110,000

          SOMMANO   m² = 1.110,000 29,60 32.856,00

 A RIPORTARE 94.907,41
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 94.907,41

10 8.1.14.1
Fornitura e posa in opera di serramenti

81*1.20*1.75 170,100
8*2.00*1.75 28,000
18*0.80*1.75 25,200
3*1.80*2.50 13,500
2*1.50*2.50 7,500
1*1.50*3.00 4,500

          SOMMANO   m² = 248,800 463,60 115.343,68

11 PA.009
Fornitura e collocazione di avvolgibile

81*1.20*2.10 204,120
8*2.00*2.20 35,200
18*0.80*2.10 30,240
2*1.80*2.50 9,000

          SOMMANO   m² = 278,560 55,50 15.460,08

12 12.1.8.1
Fornitura e collocazione di sistema di

1110.00 1.110,000

          SOMMANO   m² = 1.110,000 60,20 66.822,00

13 12.2.8.2
Fornitura e posa in opera di - Finitura

191.40*9.90 1.894,860
54.00*4.80 259,200

          SOMMANO   m² = 2.154,060 70,50 151.861,23

14 PA.001
Rimozione e smontaggio della caldaia esi

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 1.991,39 1.991,39

15 PA.002
Installazione interna a soffitto di plaf

            cad = 85,000 715,00 60.775,00

16 PA.004
Impianto di geotermia

            acorpo = 1,000 80.000,00 80.000,00

17 PA.005
Impianto solare termico

            acorpo = 1,000 8.000,00 8.000,00

18 PA.006
Impianto di riscaldamento/raffrescamento

            acorpo = 1,000 38.000,00 38.000,00

19 PA.007
Fornitura ed installazione di un sistema

            acorpo = 1,000 14.000,00 14.000,00

 A RIPORTARE 647.160,79
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

1 647.160,79

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 647.160,79€
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori) 19.923,70

                                                            a detrarre 19.923,70 € 19.923,70
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 627.237,09€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
RILIEVI , ACCERTAMENTI E INDAGINI
- Diagnosi 8.000,00
- Stima emissioni ex ante ed ex post 2.000,00
- Certificazione energetica 3.489,16
- Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista 8.000,00
IMPREVISTI 32.000,00
SPESE TECNICHE ART. 92 C. 5 D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
- Spese tecniche relative alla progettazione 30.000,00
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 8.000,00
- Direzione lavori 15.000,00
- Coordinanamento della sicurezza in fase di esecuzione 8.000,00
- Assistenza giornaliera e contabilità 3.000,00
- Incentivo art. 92 c. 5 del D.lgs. n. 163/2006 5.000,00
EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 9.000,00
SPESE PER PUBBLICITA'
- Spese per pubblicità di gara 7.500,00
- Spese per promozione risultati 5.000,00
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 3.500,00
IVA ED ALTRE IMPOSTE
- IVA sui lavori 10% 64.716,08
- IVA su rilievi e accertamenti, per commissioni e pubblicità 21% 9.027,72
- IVA su imprevisti 10% 3.200,00
- IVA su spese tecniche e accertamenti di laboratorio 21% 14.712,60
- C.N.P.A.I.A 4% 2.560,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 241.706,56241.706,56
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 888.867,35€

CAMPOBELLO DI LICATA lì 10/04/2013

IL PROGETTISTA


