Comune di CAMPOBELLO DI LICATA

Provincia Agrigento

Oggetto : Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico - Scuola Elementare G. Marconi a Campobello di
Licata

Stazione appaltante : Comune di Campobello di Licata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
1 23.1.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi p
190.00*9.90 1.881,000
54.00*4.80 259,200
SOMMANO m2= 2,140,200 7,11 15.216,82
2 23.1.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di
190.00*9.90 1.881,000
54.00*4.80 259,200
SOMMANO m2= 2,140,200 1,02 2.183,00
3 23.1.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di
190.00*9.90 1.881,000
54.00*4.80 259,200
SOMMANO m2= 2,140,200 3,25 6.955,65
4 21.1.11
Rimozione di intonaco interno od
191.40*%9.90 1.894,860
54.00*4.80 259,200
SOMMANO m2= 2,154,060 10,50 22.617,63
5 21.1.17
Rimozione di infissi interni od esterni
81.00*1.20*2.10 204,120
8.00%2.00*2.20 35,200
18.00*0.80*2.10 30,240
3.00%1.80*2.50 13,500
2.00*%1.50*2.50 7,500
1.00*1.50*3.00 4,500
SOMMANO m2= 295,060 14,20 4.189,85
6 PA.008
Rimozione apparecchi di riscaldament -
70 70,000
SOMMANO cad = 70,000 20,50 1.435,00
7 21.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del
2154.06*0.05 107,703
SOMMANO mi3= 107,703 24,70 2.660,26
8 21.5.20.3
Fornitura di tegole occorrenti nuove te
333 333,000
SOMMANO m2= 333,000 20,40 6.793,20
9 215.18
Revisione di manto di tegole con
1110.00 1.110,000
SOMMANO m2= 1.110,000 29,60 32.856,00
A RIPORTARE 94.907,41
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 94.907,41
10 8.1.14.1
Fornitura e posa in opera di serramenti
81*%1.20*%1.75 170,100
8%2.00*1.75 28,000
18*0.80*1.75 25,200
3*1.80*2.50 13,500
2*1.50%2.50 7,500
1*1.50*3.00 4,500
SOMMANO m?= 248 .800 463,60 115.343,68
11 PA.009
Fornitura e collocazione di avvolgibile
81*1.20*%2.10 204,120
8%2.00%2.20 35,200
18*0.80*2.10 30,240
2*1.80*2.50 9,000
SOMMANO m?= 278,560 55,50 15.460,08
12 12.1.8.1
Fornitura e collocazione di sistema di
1110.00 1.110,000
SOMMANO m?= 1.110,000 60,20 66.822,00
13 12.2.8.2
Fornitura e posa in opera di - Finitura
191.40%9.90 1.894,860
54.00%4.80 259,200
SOMMANO m?2= 2.154,060 70,50 151.861,23
14 PA.001
Rimozione e smontaggio della caldaia esi
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 1.991,39 1.991,39
15 PA.002
Installazione interna a soffitto di plaf
cad = 85,000 715,00 60.775,00
16 PA.004
Impianto di geotermia
acorpo = 1,000 80.000,00 80.000,00
17 PA.005
Impianto solare termico
acorpo = 1,000 8.000,00 8.000,00
18 PA.006
Impianto di riscaldamento/raffrescamento
acorpo = 1,000 38.000,00 38.000,00
19 PA.007
Fornitura ed installazione di un sistema
acorpo = 1,000 14.000,00 14.000,00
A RIPORTARE 647.160,79
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
1 647.160,79
SOMMANO | LAVORI A BASE D'ASTA € 647.160,79
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori) 19.923,70
a detrarre 19.923,70 € 19.923,70
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 627.237,09
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI
- Diagnosi 8.000,00
- Stima emissioni ex ante ed ex post 2.000,00
- Certificazione energetica 3.489,16
- Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista 8.000,00
IMPREVISTI 32.000,00
SPESE TECNICHE ART. 92 C.5D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
- Spese tecniche relative alla progettazione 30.000,00
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 8.000,00
- Direzione lavori 15.000,00
- Coordinanamento della sicurezza in fase di esecuzione 8.000,00
- Assistenza giornaliera e contabilita 3.000,00
- Incentivo art. 92 c. 5 del D.Igs. n. 163/2006 5.000,00
EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 9.000,00
SPESE PER PUBBLICITA'
- Spese per pubblicita di gara 7.500,00
- Spese per promozione risultati 5.000,00
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 3.500,00
IVAED ALTRE IMPOSTE
- IVA sui lavori 10% 64.716,08
- IVA su rilievi e accertamenti, per commissioni e pubblicita 21% 9.027,72
- IVA su imprevisti 10% 3.200,00
- IVA su spese tecniche e accertamenti di laboratorio 21% 14.712,60
-C.N.P.ALA 4% 2.560,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 241.706,56 € 241.706,56
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 888.867,35
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